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河池药融园污水处理系统及园区配套江南污水处理拟需求污水排放背景说明

（HC-YRY-20200621）

1.项目设计需求：
标准一排放水质CODcr≤500mg/L排入南方污水厂：拟计划该污水处理系统各单体废水经综合调节后，进水CODcr标准为≤20000 mg/L，设计排放水质标准一CODcr≤500mg/L、，执行标准参考城市排放三级B标准排入河池市工业园区江南污水处理厂，由该污水处理厂进行深度处理至CODcr≤50 mg/L后，直排入龙江流域河道，执行标准参考城市排放一级A标准。

标准二排放水质CODcr≤50mg/L直排龙江：本期设计请考虑如果园区江南污水处理厂接纳不了河池药融园的排放污水，工程地点为河池药融园污水预留地块或江南污水处理厂现有规划地块，请同步深度深度处理方案，即设计排放水质标准二为在标准一≤CODcr500 mg/L基础上再进行深度处理至 CODcr≤50 mg/L后，直排入龙江流域河道，执行标准参考城市排放一级A标准。

此次设施设计时，注意标准二与标准一为不同地块的不同功能区域，应考虑标准二污水处理工艺绝对温度运行，不可影响标准一的设施正常运行。
2. 标准需求：

1）处理水量: 项目污水地块整体规划设计日处理量4000吨，一期实施日处理量3000吨，预留给二期或一期设计预留日处理余量1000吨。药融园入驻企业，按照高盐高浓、中浓、低浓三大类污水执行分质分类单独收集和必要的预处理，药融园污水处理系统接纳各车间各类污水经过综合调节后，进入药融园生化污水处理系统综合标准为（污水处理工程公司以此数据展开污水处理工艺设计）：
	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤10000mg/L
	7
	总氮
	≤220mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≮3000mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤1000mg/L
	9
	甲苯
	≤0.5mg/L

	4
	总磷
	≤8mg/L
	10
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	5
	动植物油
	≤500mg/L
	11
	
	

	6
	色度(稀释倍数)
	≤60倍
	--
	--
	--


2）排放标准：药融园污水处理系统处理后，执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）除COD、BOD外的部分标准，进入河池工业园区江南污水处理厂继续深度处理，进入江南污水处理厂系统标准为：
	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤500mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤25mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤300mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤50mg/L
	9
	总氮
	≤35mg/L

	4
	总磷
	≤1.0mg/L
	10
	甲苯
	≤0.5mg/L

	5
	动植物油
	≤100mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤50倍
	--
	--
	--


3）河池市工业园区江南污水处理厂废水经处理应达到如下标准: 

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）中二氯甲烷排放标准，标准如下：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤50mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤5（8）mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤10mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤10mg/L
	9
	总氮
	≤15mg/L

	4
	总磷
	≤0.5mg/L
	10
	甲苯
	≤0.1mg/L

	5
	动植物油
	≤1mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤30倍
	--
	--
	--


（注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温 ≤12℃时的控制指标。）

4） 除了地上建筑物外，其他处理池及设施均为全地下式。
5） 鼓风机为变频控制，风量选型应留有余量，正常使用风量应为额定风量的90%。

6） 控制方式采用集中控制，控制柜上设有手动/自动转换开关，操作人员可根据情况进行不同状态的切换。要求所有在线仪器、仪表具备数据远传功能，与PLC控制系统具有相容性，为甲方污水站后期进行PLC自控系统改造提供条件。 

河池药融园污水处理系统、河池工业园区配套江南污水处理系统

用户需求说明（URS）

1. 简述

河池药融园生化污水处理中心项目A：河池药融园原料药生产基地，主要生产化学原料药、医药中间体等化学合成为主的产品，项目污水地块整体规划设计日处理量4000吨，一期实施日处理量3000吨，预留二期日处理量1000吨。一期拟按照综合进水CODcr≤ 10000 mg/L，排放标准一：CODcr ≤500 mg/L（其他指标后附），项目实施地块为药融园内部地块预留41亩区域内，此设计按此准编制污水处理方案A; 

河池工业园区江南污水处理厂项目B：江南污水处理厂作为河池工业园区大任产业园各企业集中污水处理中心，整体处置园区内所有入园企业排放污水，整体规划日处理20000吨，按照综合进水CODcr≤ 500 mg/L，排放标准二：CODcr ≤50mg/L（其他指标后附），项目实施地块为河池工业园区江南污水处理厂预留发展区域，此设计按此准编制污水处理方案B。
2. 范围

本文件的范围涉及河池药融园对此污水处理站的处理工艺、设备设施的设计，污水处理工艺管道设备供应、安装、调试、验收施工的最低要求；和河池工业园区江南污水处理厂对污水站的处理工艺、设备设施，污水处理管道设备供应、安装、调试、验收施工的最低要求。供应商应以URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时须要按照URS来执行。
3. 法规和国家标准

供应商须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，并在规定时间内对供应商确认表进行确认并回复。供应商须对需方所提供的URS负保密任。
【标准一排放方案A】对应为河池药融园项目自配套污水处理系统实施，该污水处理系统仅用于内部入驻企业排放的污水进行最终处理，最终处理的出水标准（即江南污水处理厂的进水接纳标准）为CODcr ≤500 mg/L，标准如下：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤500mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤25mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤300mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤50mg/L
	9
	总氮
	≤35mg/L

	4
	总磷
	≤1.0mg/L
	10
	甲苯
	≤0.5mg/L

	5
	动植物油
	≤100mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤50倍
	--
	--
	--


【标准二排放方案B】对应为河池工业园区江南污水处理厂实施，该污水处理系统用于对整个大任产业园内所有企业排放的污水进行最终处理，最终处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）中二氯甲烷排放标准，标准如下：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤50mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤5（8）mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤10mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤10mg/L
	9
	总氮
	≤15mg/L

	4
	总磷
	≤0.5mg/L
	10
	甲苯
	≤0.1mg/L

	5
	动植物油
	≤1mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤30倍
	--
	--
	--


（注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温 ≤12℃时的控制指标。）
4.河池药融园污水处理中心和河池工业园区江南污水处理厂，必须符合现行环保对污水排放的各项要求，主要包括：
4.1 法规

除本URS特殊要求外，须满足：

《中华人民共和国环境保护法》1989年12月

《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)
《中华人民共和国水污染防治法》(修正)1996.5.15
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》1995年10月

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月

《中华人民共和国大气污染防治法》2000年09月

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）
《混凝土结构设计规范》GB50010—2002；
《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002；
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）
《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235/97）

《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
电气元器件必须通过国家强制CCC认证
防爆电气符合GB50257-96-
化学工业污水处理与回用设计规范GB50684-2011

《给水排水设计手册（第6册）-工业排排水》第二版

污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012

必须遵守的国家和地方法律、法规及相关技术规范、标准。

4.2 标准

《机械防护安全要求气密性试验》GB-12265-90

《机械产品电气安全要求通用要求》GB/T 5226.1-96

《水处理设备制造技术条件》（JB/T2932-99）

4. 污水项目概述

河池药融园项目排水系统拟采用“清污分流，污污分流”的排水体制，2020年拟建设一期处理规模Q=3000m3/d的污水处理站一座。项目污水地块整体规划设计日处理量4000吨，一期实施日处理量3000吨，预留二期日处理量1000吨。一期拟按照综合进水CODcr20000 mg/L初期雨水排入厂区自建污水处理站处理，所有工艺废水经预处理后（如薄膜蒸发、MVR等措施），同低浓度污水（如反应罐清洗冲洗废水、过滤设备冲洗等废水）经再次预处理（如UV+H2O2+高效多维电解预处理等）工艺技术预处理后，再与其他废水混合后经自建污水处理站处理，污废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、甲苯、总磷、色度、总氮、动植物油等处理，达到河池工业园区江南污水处理厂污水接纳标准CODcr ≤500 mg/L后排放，药融园污水处理系统接纳各车间各类污水经过综合调节后，进入药融园生化污水处理系统标准为：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤10000mg/L
	7
	总氮
	≤220mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≮3000mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤1000mg/L
	9
	甲苯
	≤0.5mg/L

	4
	总磷
	≤8mg/L
	10
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	5
	动植物油
	≤500mg/L
	11
	
	

	6
	色度(稀释倍数)
	≤60倍
	--
	--
	--


药融园污水处理系统处理后排放给江南污水处理厂进水接纳标准如下：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤500mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤25mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤300mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤50mg/L
	9
	总氮
	≤35mg/L

	4
	总磷
	≤1.0mg/L
	10
	甲苯
	≤0.5mg/L

	5
	动植物油
	≤100mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤50倍
	--
	--
	--


药融园以上述标准作为验收依据。
河池工业园区江南污水处理厂处理后排放给龙江排放标准如下：

	序号
	检 测 项 目
	标准值
	序号
	检 测 项 目
	标准值

	1
	化学需氧量(CODcr)
	≤50mg/L
	7
	氨氮（NH3—N）
	≤5（8）mg/L

	2
	五日生化需氧量(BOD5)
	≤10mg/L
	8
	PH值
	6～9

	3
	悬浮物(SS)
	≤10mg/L
	9
	总氮
	≤15mg/L

	4
	总磷
	≤0.5mg/L
	10
	甲苯
	≤0.1mg/L

	5
	动植物油
	≤1mg/L
	11
	二氯甲烷
	≤0.3mg/L

	6
	色度(稀释倍数)
	≤30倍
	--
	--
	--


5. 河池药融园污水处理中心用户及系统要求

工程项目以及污水处理设备应符合以下规定，但并不限于以下要求。

5.1 河池药融园污水处理中心 总体标准要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS01
	污水处理工程的设计和安装等应满足国家相关法律法规。项目建成后整体必须达到环保部门对污水排放的要求，并通过环保部门的验收和甲方的验收。
	必需
	√是/口 否
	

	URS02
	本项目372亩土地，其中13独栋生产车间，系统验收时污水处理后的排放水质量，以环保局验收结论为准，须拿到环保局认可的监测机构出具的水质验收监测合格报告（河池工业园区江南污水处理厂接管标准），方可视为污水处理工程验收合格；若国家政策变化，不由环保局验收，则业主组织第三方验收直至稳定运行。
	必需
	√是/口 否
	


5.2 工艺要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS03
	后期若环评要求污水排放标准达到更高标准时，应无偿技术升级服务。为确保最终排放水达到标准，并考虑到今后的环保标准会进一步提高，要求设计时至少包含《环境影响评价报告的污水处理工艺》，并对整个处理流程进行二次优化，使处理出水优于排放标准。供应商需选择能确保治理效果的工艺，应保证本工程能符合环评要求。

药融园项目环评尚未开始
	必需
	√是/口 否
	

	URS04
	项目污水地块整体规划设计日处理量4000吨，一期实施日处理量3000吨，预留二期日处理量1000吨
	期望
	√是/口 否
	

	URS05
	一期处理规模Q=3000m3/d的污水处理站一座，排放标准见URS06内容，药融园以此标准为验收依据。

污水处理工艺技术请二次优化设计，至少满足环评报告废水水质、水量的达标处理，同时参考6家入驻企业项目废水产生情况一览表，见附件，实际水样请各环保工程公司自行前往6家企业工厂，分时段在不同车间取水样检测，并作为设计基础数据（所取水样不一定全部代表该司实际入园项目水样，具体由投标方与该企业直接交流水样代表性）。
	期望
	√是/口 否
	

	URS06
	检 测 项 目
标准值

化学需氧量(CODcr)
≤500mg/L

五日生化需氧量(BOD5)
≤300mg/L

悬浮物(SS)
≤50mg/L

总磷
≤1.0mg/L

动植物油
≤100mg/L

色度(稀释倍数)
≤50倍

氨氮（NH3—N）
≤25mg/L

PH值
6～9

总氮
≤35mg/L

甲苯
≤0.5mg/L

二氯甲烷
≤0.3mg/L
	必需
	√是/口 否
	

	URS07
	本项目排水系统拟采用“清污分流，污污分流”的排水体制，2020年拟建设一期处理规模Q=3000m3/d的污水处理站一座。项目污水地块整体规划设计日处理量4000吨，一期实施日处理量3000吨，预留二期日处理量1000吨。一期拟按照综合进水CODcr10000 mg/L初期雨水排入厂区自建污水处理站处理，所有工艺废水经预处理后（如薄膜蒸发、MVR等措施），同低浓度污水（如反应罐清洗冲洗废水、过滤设备冲洗等废水）经再次预处理（如UV+H2O2+高效多维电解预处理等）工艺技术预处理后，再与其他废水混合后经自建污水处理站处理，污废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、甲苯、总磷、色度、总氮、动植物油等处理，达到河池工业园区江南污水处理厂污水接纳标准CODcr ≤500 mg/L后排放
	期望
	√是/口 否
	

	URS08
	供应商应当按照需方的要求设计污水处理设施；污水处理工艺和设计图，必须经需方确认；按照确定的污水处理工艺，在需方参与的情况下，进行小试；小试结果符合要求后，方可最终确认设计图纸，并进行施工。
	期望
	√是/口 否
	

	URS09
	应充分考虑高浓废水、高盐废水的复杂性，保证各段高浓废水均能够经污水处理系统处理合格。高浓废水高盐废水收集池大小，应保证可以收集10-20天左右的废水，以便混合后再进行处理，以免某一阶段的废水处理特别困难；或者采取其它药融园认可的办法。
	期望
	√是/口 否
	

	URS10
	技术方案中应包括运行费用计算清单（每立方米污水处理费用），列明各处理单元运行费用，包括耗材的成本、更换周期等。
	必需
	√是/口 否
	


5.3土建设施方面要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS11
	本项目用于实施污水处理区域约41亩长方形区域，区域规划危废焚烧及配套仓储、配伍、输送系统、VOCs废气处置系统、废水预处理设施区及生化污水处理系统和配套废气处理系统，设计时地面、地下建筑控制界线需按照此要求。应充分利用区域地形地貌，总图布置紧凑、物流顺畅，符合该项目的总体规划要求。
	必需
	√是/口 否
	

	URS12
	污水处理地块整体设计、分期实施；规划功能集废水、废液、恶臭气体、沼气等处理设施，至少应满足高盐废水处理、高浓废水预处理及处理、恶臭气体处理、沼气处理
	必需
	√是/口 否
	

	URS13
	污水处理土建部分，由污水处理设施供应商进行方案设计（投标书中应包含）、施工图设计，土建工程施工由业主负责实施，污水处理供应商应进行配合。除非工艺需要无法进行连体设计外，各地下池体要求尽可能进行中间加隔墙的一体化设计。
	必需
	√是/口 否
	

	URS14
	污水入口在污水站规划场地东北角，污水排放口在污水站规划场地西南角。污水收集池（集水池）大小应满足2天的污水存放量，池体应根据广西河池地质特点及污水对混凝土池体的腐蚀性做好防腐防渗设计。
	必需
	√是/口 否
	

	URS15
	核算并分项列出设计费报价、设备报价、工程施工报价及设备、设施一览表，构筑物标明0.0线上下两部分的尺寸及初步估算土方量及回填土方量，要求所有设计参数同实际工程应基本一致。
	必需
	√是/口 否
	

	URS16
	综合考虑事故池与综合调节池的关系，池体结构设计综合考虑结构为相互利用，节省土建成本。
	必需
	√是/口 否
	

	URS17
	污水处理站废气：各产生恶臭气体处理单元上方设置封闭集气罩、设置单独封闭污泥浓缩及暂存间，恶臭气体（氨、硫化氢）收集后经碱液洗涤（吸收效率不低于80%）后再经活性炭吸附（吸附效率不低于90%）处理，经不低于15m高排气筒排放；氨和硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准中标准要求
	必需
	√是/口 否
	


5.4工艺设备方面要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS18
	合理布置工艺流程与处理设施，尽量采用坡度自然收集污水，必要时采用泵提升，减少污水提升次数，降低管道长度，节省运行费用。
	期望
	√是/口 否
	

	URS19
	选用节省投资、操作简便、运行可靠、运行成本较低、净化效果较好的净化工艺和设备;
	期望
	√是/口 否
	

	URS20
	需要对污水处理站的臭气收集并进行处理后排放。污水处理站厌氧池恶臭设置50m卫生防护距离。
	期望
	√是/口 否
	

	URS21
	供应商应提供污水处理的每一处理单元的设备清单，并标明主要技术参数；外购设备需指定供应商：电气元器件须为合资一线品牌产品；工艺设备、电气设备、仪表自控设备等主要设备须选择国内一线品牌产品。设备性能需满足使用要求。
	必需
	√是/口 否
	

	URS22
	设备和管道应耐腐蚀、耐有机溶剂。
	必需
	√是/口 否
	

	URS23
	输送污水用泵：泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯或甲方认可的同等耐腐蚀材料，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结。
	必需
	√是/口 否
	

	URS24
	污水管道材质采用PP或PE、UPVC或甲方认可的同等耐腐蚀材料；如果使用滗水器，采用30408不锈钢材质。
	必需
	√是/口 否
	

	URS25
	设备安装，周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。
	期望
	√是/口 否
	

	URS26
	污水处理的每一处理单元的设备安装后，双方对单体设备进行确认，并对单个处理单元设备进行空载调试验收；全部安装完成后，进行系统清水联动调试验收；试生产时，进行污水处理系统验收。
	必需
	√是/口 否
	

	URS27
	设备制作前，用户需对施工图纸进行签字确认。
	必需
	√是/口 否
	

	URS28
	设备到货后双方共同开箱验收，设备部件、零配件应齐全、完好，文件资料等应齐全。
	必需
	√是/口 否
	

	URS29
	设备外表面不能有任何锋利的边缘和尖角，危险可动零部件应装有防护罩。设备要求有过开盖保护，电机过载过热保护等机械和电气联动锁定保护措施。
	必需
	√是/口 否
	

	URS30
	供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全。
	必需
	√是/口 否
	

	URS31
	货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
	必需
	√是/口 否
	

	URS32
	货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。
	必需
	√是/口 否
	

	URS33
	设备到厂后，设备供应商在接到通知后应在七个工作日内派人到现场进行安装调试组装设备。
	必需
	√是/口 否
	

	URS34
	卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。
	必需
	√是/口 否
	


5.5电气系统要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS35
	设备间内的所有动力电缆采用国内一线产品品牌；
	必需
	√是/口 否
	

	URS36
	处理池中各提升泵等设备电缆采用防水防腐电缆，并做好接口的防水处理；
	必需
	√是/口 否
	

	URS37
	电控柜采用防尘、防潮功能，吊装环，优质冷轧钢板喷塑，国标色：驼灰；防水等级达到IP54以上，内部元器件微断采用施耐德品牌或同等品牌，框架断路器采用CM系列产品或同等品牌；浪涌保护器按三级设置；有带电指示灯、起停指示灯、故障指示灯;落地式柜用槽钢10#做底角；柜内铜母排必须使用绝缘热缩护套；使用相序标识；线束绑扎规范走线美观合理。
	必需
	√是/口 否
	

	URS38
	变频器采用西门子品牌或ABB产品；其他电器件品牌不得低于国内一线产品品牌；变频器控制线缆为屏蔽型。
	必需
	√是/口 否
	

	URS39
	控制方式采用集中控制，控制柜上设有手动/自动转换开关，操作人员可根据情况进行不同状态的切换。要求所有在线仪器、仪表具有与PLC控制系统相容性，为甲方污水站后期进行PLC自控系统改造提供条件。
	必需
	√是/口 否
	

	URS40
	自动控制失灵或变更使用工艺时，本系统可切换为手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。
	必需
	√是/口 否
	

	URS41
	控制柜采用防尘、防潮、防水等功能，表面采用静电喷塑处理，国标色：驼灰；内部元器件采用施耐德品牌或同等品牌；落地式柜用槽钢10#做底角。
	必需
	√是/口 否
	

	URS42
	调节池、消毒清水池、污泥池中需设置液位检测装置，以便对提升泵进行液位控制，高液位启动，低液位停止；
	必需
	√是/口 否
	

	URS43
	接触氧化池需设置DO检测仪（采用国内一线知名产品品牌），自动检测曝气池溶解氧并具备上传至PLC自控系统数据接口；
	必需
	√是/口 否
	

	URS44
	所设置的液位检测装置、DO检测仪、PH计、流量计均需才采用国内一线知名产品品牌。
	必需
	√是/口 否
	

	URS45
	电控柜需具备完善的保护功能（过流、过载、欠压、缺相、过热、漏电等）和故障报警功能。当设备出现故障时，应具备控制柜自动动作并发出声光报警，警示工作人员及时处理。
	必需
	√是/口 否
	

	URS46
	所有电气面板和电源控制器应配备标识清晰、明显可见的挂锁、挂签要求，应提供操作员功能，以实现独立的手动设备操作，必要时，应提供使用的防护罩/导线管，强弱电线隔开。
	必需
	√是/口 否
	

	URS47
	适用电源：380V，3相5线制，50HZ设备能够用以下可用标准电网运行：380 V±5％/对称3相/50 Hz±0.1％/接地导线。
	必需
	√是/口 否
	

	URS48
	安全开关应表示已断开负荷，并确定相应的设备。下列物件需贴上标签：电缆的所有端头应安装配线标志。所有电气和控制组件应与竣工电气图一致并按照图纸标识。
	必需
	√是/口 否
	

	URS49
	施工方负责提供所有配线。设备现场所需的电缆槽盒、电气开孔和地板密封以及连接设备的现场导线管均由施工方提供和安装
	必需
	√是/口 否
	

	URS50
	需根据设计图纸和参数要求根据各供应商产品特点提供机组控制逻辑、必备的电气系统图、配线图等不限于以上内容的技术参数支持，并在投标文件中以清单形式列明提供技术文件、图纸的目录。
	必需
	√是/口 否
	


5.6服务与维修要求
	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS51
	供方需具备环保工程施工资质（施工为三级以上资质，​设计有丙级以上资质）；
	必需
	√是/口 否
	

	URS52
	需供方积极配合用户进行方案论证和设计，做好售前服务。
	必需
	√是/口 否
	

	URS53
	需对建成工程、设备进行调试，保证出水达到环保要求。污水处理工程供应商应指导和协助药融园进行污水处理环评验收资料准备，办理相关手续。
	必需
	√是/口 否
	

	URS54
	采用理论培训和现场操作培训两种方式，保证操作人员能熟练操作污水处理设备，维修人员知道怎么维修每个污水处理设备。培训内容包括：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握使用方法、操作及常规保养、故障处理知识。供应商提供相关培训大纲和教材。
	必需
	√是/口 否
	

	URS55
	施工方负责设备终身所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。
	必需
	√是/口 否
	

	URS56
	在质保期限内, 合同中所施工内容在操作规程内出现任何问题, 施工方负责无偿维修或更换；质保期后, 供方无偿提供产品的技术咨询，并负责产品的维修，并以优惠价格提供备品备件；
	必需
	√是/口 否
	

	URS57
	供方保证设计、采购、制造、安装、检测和调试的安全性、可靠性、规范性和合理性。
	必需
	√是/口 否
	

	URS58
	供方提供可满足2年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）
	必需
	√是/口 否
	

	URS659
	调试时间超过5个月后该系统始终无法满足设计要求参数时，责任由供应商负责。
	必需
	√是/口 否
	

	URS60
	供方在接到用户报修后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
	必需
	√是/口 否
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	必需
	√是/口 否
	
	

	URS62
	供方施工后需通过甲方验收和环保部门验收；环保部门验收所需费用由供方自理。整体工程为交钥匙工程。
	必需
	√是/口 否
	

	URS63
	本工程地面防水、屋面防水保修期为5年，给排水管道为5年，其它保修期一年，自竣工验收合格次日起计算，法律法规有其它规定的除外。设备保修期自终验收合格后算起二年质保，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。
	必需
	√是/口 否
	

	URS64
	在设备发生故障时，卖方应在接到通知48小时内赶到现场解决问题，并注明更换配件配送、返厂维修等项目的时限。
	必需
	√是/口 否
	

	URS65
	如因设备自身重大质量故障导致停止生产时，需要延长保修期限1年。
	必需
	√是/口 否
	

	URS66
	保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。
	必需
	√是/口 否
	

	URS67
	施工方在签订合同后第一时间开始施工，建成施工期限应在90天内完成（包含整体设备调试）。
	必需
	√是/口 否
	


5.7 供应商参与投资、运营、收益意愿
	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS68
	参与河池药融园生化污水处理系统整体土建的投资
	期望
	√是/口 否
	

	URS69
	参与河池药融园生化污水处理系统提供整体污水处理工艺技术包、全部机电设备、仪表系统和安装、调试至交钥匙的投资
	必需
	√是/口 否
	

	URS70
	参与河池药融园生化污水处理系统建成后的运营与收益
	期望
	√是/口 否
	


6. 河池工业园区江南污水处理厂用户及系统要求

工程项目以及污水处理设备应符合以下规定，但并不限于以下要求。

6.1 河池药融园污水处理中心 总体标准要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS01
	污水处理工程的设计和安装等应满足国家相关法律法规。项目建成后整体必须达到环保部门对污水排放的要求，并通过环保部门的验收和甲方的验收。
	必需
	√是/口 否
	

	URS02
	本项目    亩土地，系统验收时污水处理后的排放水质量，以环保局验收结论为准，须拿到环保局认可的监测机构出具的水质验收监测合格报告，方可视为污水处理工程验收合格；若国家政策变化，不由环保局验收，则业主组织第三方验收直至稳定运行。
	必需
	√是/口 否
	


6.2 工艺要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS03
	后期若环评要求污水排放标准达到更高标准时，应无偿技术升级服务。为确保最终排放水达到标准，并考虑到今后的环保标准会进一步提高，要求设计时至少包含《环境影响评价报告的污水处理工艺》，并对整个处理流程进行二次优化，使处理出水优于排放标准。供应商需选择能确保治理效果的工艺，应保证本工程能符合环评要求。
	必需
	√是/口 否
	

	URS04
	项目污水地块整体规划设计日处理量（30000）吨，一期实施日处理量（10000）吨，预留二期日处理量（20000）吨
	期望
	√是/口 否
	

	URS05
	一期处理规模Q=10000m3/d的污水处理站一座，排放标准见URS06内容，江南污水处理厂以此标准为验收依据。污水处理工艺技术请二次优化设计，至少满足环评报告废水水质、水量的达标处理，同时自行调研大任产业园所有入驻企业项目废水产生情况，实际水样请各环保工程公司自行前往已入住企业及新人园企业之母公司，新入园企业母公司建议分时段在不同车间取水样检测，并作为新入园企业污水设计基础数据。
	期望
	√是/口 否
	

	URS06
	序号
检 测 项 目
标准值

1
化学需氧量(CODcr)
≤50mg/L

2
五日生化需氧量(BOD5)
≤10mg/L

3
悬浮物(SS)
≤10mg/L

4
总磷
≤0.5mg/L

5
动植物油
≤1mg/L

6
色度(稀释倍数)
≤30倍

7
氨氮（NH3—N）
≤5（8）mg/L

8
PH值
6～9

9
总氮
≤15mg/L

10
甲苯
≤0.1mg/L

11
二氯甲烷
≤0.3mg/L
	必需
	√是/口 否
	

	URS07
	本项目排水系统拟采用“清污分流，污污分流”的排水体制，2021年拟建设一期处理规模Q=10000m3/d的污水处理站一座。项目污水地块整体规划设计日处理量30000吨，一期实施日处理量10000吨，预留二期日处理量20000吨。一期拟按照综合进水CODcr500 mg/L进入污水处理站处理，污废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、甲苯、总磷、色度、总氮、动植物油等处理，最终处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）中二氯甲烷排放标准。
	必需
	√是/口 否
	

	URS08
	供应商应当按照需方的要求设计污水处理设施；污水处理工艺和设计图，必须经需方确认；按照确定的污水处理工艺，在需方参与的情况下，进行小试；小试结果符合要求后，方可最终确认设计图纸，并进行施工。
	期望
	√是/口 否
	

	URS09
	应充分考虑大任产业园所有企业各类污水的复杂性，保证各各类企业的废水均能够经污水处理系统处理合格。尤其重点考虑医药化工类废水收集池大小，应保证可以收集5-10天左右的废水，以便混合后再进行处理。
	期望
	√是/口 否
	

	URS10
	技术方案中应包括运行费用计算清单（每立方米污水处理费用），列明各处理单元运行费用，包括耗材的成本、更换周期等。
	必需
	√是/口 否
	


6.3土建设施方面要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS11
	本项目用于实施污水处理区域约（）亩长方形区域，区域规划自配套废水预处理设施区及生化污水处理系统和配套废气处理系统，设计时地面、地下建筑控制界线需按照此要求。应充分利用区域地形地貌，总图布置紧凑、物流顺畅，符合该项目的总体规划要求。
	必需
	√是/口 否
	

	URS12
	污水处理地块整体设计、分期实施；规划功能集废水、废液、恶臭气体、沼气等处理设施，至少应满足高难度废水预处理及处理、恶臭气体处理、沼气处理。
	必需
	√是/口 否
	

	URS13
	污水处理土建部分，由污水处理设施供应商进行方案设计（投标书中应包含）、施工图设计，土建工程施工由业主负责实施，污水处理供应商应进行配合。除非工艺需要无法进行连体设计外，各地下池体要求尽可能进行中间加隔墙的一体化设计。
	必需
	√是/口 否
	

	URS14
	污水入口在污水站规划场地（  ），污水排放口在污水站规划场地（  ）。污水收集池（集水池）大小应满足5-10天的污水存放量，池体应根据广西河池地质特点及污水对混凝土池体的腐蚀性做好防腐防渗设计。
	必需
	√是/口 否
	

	URS15
	核算并分项列出设计费报价、设备报价、工程施工报价及设备、设施一览表，构筑物标明0.0线上下两部分的尺寸及初步估算土方量及回填土方量，要求所有设计参数同实际工程应基本一致。
	必需
	√是/口 否
	

	URS16
	综合考虑事故池与综合调节池的关系，池体结构设计综合考虑结构为相互利用，节省土建成本。
	必需
	√是/口 否
	

	URS17
	污水处理站废气：各产生恶臭气体处理单元上方设置封闭集气罩、设置单独封闭污泥浓缩及暂存间，恶臭气体（氨、硫化氢）收集后经碱液洗涤（吸收效率不低于80%）后再经活性炭吸附（吸附效率不低于90%）处理，经不低于15m高排气筒排放；氨和硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准中标准要求
	必需
	√是/口 否
	


6.4工艺设备方面要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS18
	合理布置工艺流程与处理设施，尽量采用坡度自然收集污水，必要时采用泵提升，减少污水提升次数，降低管道长度，节省运行费用。
	期望
	√是/口 否
	

	URS19
	选用节省投资、操作简便、运行可靠、运行成本较低、净化效果较好的净化工艺和设备;
	期望
	√是/口 否
	

	URS20
	需要对污水处理站的臭气收集并进行处理后排放。污水处理站厌氧池恶臭设置50m卫生防护距离。
	期望
	√是/口 否
	

	URS21
	供应商应提供污水处理的每一处理单元的设备清单，并标明主要技术参数；外购设备需指定供应商：电气元器件须为合资一线品牌产品；工艺设备、电气设备、仪表自控设备等主要设备须选择国内一线品牌产品。设备性能需满足使用要求。
	必需
	√是/口 否
	

	URS22
	设备和管道应耐腐蚀、耐有机溶剂。
	必需
	√是/口 否
	

	URS23
	输送污水用泵：泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯或甲方认可的同等耐腐蚀材料，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结。
	必需
	√是/口 否
	

	URS24
	污水管道材质采用PP或PE、UPVC或甲方认可的同等耐腐蚀材料；如果使用滗水器，采用30408不锈钢材质。
	必需
	√是/口 否
	

	URS25
	设备安装，周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。
	期望
	√是/口 否
	

	URS26
	污水处理的每一处理单元的设备安装后，双方对单体设备进行确认，并对单个处理单元设备进行空载调试验收；全部安装完成后，进行系统清水联动调试验收；试生产时，进行污水处理系统验收。
	必需
	√是/口 否
	

	URS27
	设备制作前，用户需对施工图纸进行签字确认。
	必需
	√是/口 否
	

	URS28
	设备到货后双方共同开箱验收，设备部件、零配件应齐全、完好，文件资料等应齐全。
	必需
	√是/口 否
	

	URS29
	设备外表面不能有任何锋利的边缘和尖角，危险可动零部件应装有防护罩。设备要求有过开盖保护，电机过载过热保护等机械和电气联动锁定保护措施。
	必需
	√是/口 否
	

	URS30
	供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全。
	必需
	√是/口 否
	

	URS31
	货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
	必需
	√是/口 否
	

	URS32
	货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。
	必需
	√是/口 否
	

	URS33
	设备到厂后，设备供应商在接到通知后应在七个工作日内派人到现场进行安装调试组装设备。
	必需
	√是/口 否
	

	URS34
	卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。
	必需
	√是/口 否
	


6.5电气系统要求

	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS35
	设备间内的所有动力电缆采用国内一线产品品牌；
	必需
	√是/口 否
	

	URS36
	处理池中各提升泵等设备电缆采用防水防腐电缆，并做好接口的防水处理；
	必需
	√是/口 否
	

	URS37
	电控柜采用防尘、防潮功能，吊装环，优质冷轧钢板喷塑，国标色：驼灰；防水等级达到IP54以上，内部元器件微断采用施耐德品牌或同等品牌，框架断路器采用CM系列产品或同等品牌；浪涌保护器按三级设置；有带电指示灯、起停指示灯、故障指示灯;落地式柜用槽钢10#做底角；柜内铜母排必须使用绝缘热缩护套；使用相序标识；线束绑扎规范走线美观合理。
	必需
	√是/口 否
	

	URS38
	变频器采用西门子品牌或ABB产品；其他电器件品牌不得低于国内一线产品品牌；变频器控制线缆为屏蔽型。
	必需
	√是/口 否
	

	URS39
	控制方式采用集中控制，控制柜上设有手动/自动转换开关，操作人员可根据情况进行不同状态的切换。要求所有在线仪器、仪表具有与PLC控制系统相容性，为甲方污水站后期进行PLC自控系统改造提供条件。
	必需
	√是/口 否
	

	URS40
	自动控制失灵或变更使用工艺时，本系统可切换为手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。
	必需
	√是/口 否
	

	URS41
	控制柜采用防尘、防潮、防水等功能，表面采用静电喷塑处理，国标色：驼灰；内部元器件采用施耐德品牌或同等品牌；落地式柜用槽钢10#做底角。
	必需
	√是/口 否
	

	URS42
	调节池、消毒清水池、污泥池中需设置液位检测装置，以便对提升泵进行液位控制，高液位启动，低液位停止；
	必需
	√是/口 否
	

	URS43
	接触氧化池需设置DO检测仪（采用国内一线知名产品品牌），自动检测曝气池溶解氧并具备上传至PLC自控系统数据接口；
	必需
	√是/口 否
	

	URS44
	所设置的液位检测装置、DO检测仪、PH计、流量计均需才采用国内一线知名产品品牌。
	必需
	√是/口 否
	

	URS45
	电控柜需具备完善的保护功能（过流、过载、欠压、缺相、过热、漏电等）和故障报警功能。当设备出现故障时，应具备控制柜自动动作并发出声光报警，警示工作人员及时处理。
	必需
	√是/口 否
	

	URS46
	所有电气面板和电源控制器应配备标识清晰、明显可见的挂锁、挂签要求，应提供操作员功能，以实现独立的手动设备操作，必要时，应提供使用的防护罩/导线管，强弱电线隔开。
	必需
	√是/口 否
	

	URS47
	适用电源：380V，3相5线制，50HZ设备能够用以下可用标准电网运行：380 V±5％/对称3相/50 Hz±0.1％/接地导线。
	必需
	√是/口 否
	

	URS48
	安全开关应表示已断开负荷，并确定相应的设备。下列物件需贴上标签：电缆的所有端头应安装配线标志。所有电气和控制组件应与竣工电气图一致并按照图纸标识。
	必需
	√是/口 否
	

	URS49
	施工方负责提供所有配线。设备现场所需的电缆槽盒、电气开孔和地板密封以及连接设备的现场导线管均由施工方提供和安装
	必需
	√是/口 否
	

	URS50
	需根据设计图纸和参数要求根据各供应商产品特点提供机组控制逻辑、必备的电气系统图、配线图等不限于以上内容的技术参数支持，并在投标文件中以清单形式列明提供技术文件、图纸的目录。
	必需
	√是/口 否
	


6.6服务与维修要求
	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS51
	供方需具备环保工程施工资质（施工为三级以上资质，​设计有丙级以上资质）；
	必需
	√是/口 否
	

	URS52
	需供方积极配合用户进行方案论证和设计，做好售前服务。
	必需
	√是/口 否
	

	URS53
	需对建成工程、设备进行调试，保证出水达到环保要求。污水处理工程供应商应指导和协助药融园进行污水处理环评验收资料准备，办理相关手续。
	必需
	√是/口 否
	

	URS54
	采用理论培训和现场操作培训两种方式，保证操作人员能熟练操作污水处理设备，维修人员知道怎么维修每个污水处理设备。培训内容包括：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握使用方法、操作及常规保养、故障处理知识。供应商提供相关培训大纲和教材。
	必需
	√是/口 否
	

	URS55
	施工方负责设备终身所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。
	必需
	√是/口 否
	

	URS56
	在质保期限内, 合同中所施工内容在操作规程内出现任何问题, 施工方负责无偿维修或更换；质保期后, 供方无偿提供产品的技术咨询，并负责产品的维修，并以优惠价格提供备品备件；
	必需
	√是/口 否
	

	URS57
	供方保证设计、采购、制造、安装、检测和调试的安全性、可靠性、规范性和合理性。
	必需
	√是/口 否
	

	URS58
	供方提供可满足2年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）
	必需
	√是/口 否
	

	URS659
	调试时间超过5个月后该系统始终无法满足设计要求参数时，责任由供应商负责。
	必需
	√是/口 否
	

	URS60
	供方在接到用户报修后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
	必需
	√是/口 否
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	材料到场后


	9

	管道及仪表（P&ID）图

	竣工时 


	10

	P&ID组件清单
	竣工时


	11

	设备布局图

	竣工时


	12

	电气控制图

	竣工时


	13

	设备合格证、出厂证明

	设备到厂后


	14

	设备操作手册

及故障应急预案

	设备到厂后



设

	维护保养手册

	设备到厂后

	
	16

	关键部件材质证明书

	设备到厂后


	17

	组件说明书、合格证

	设备到厂后


	18

	易损件和备件清单

	合同签订时



	
	必需
	√是/口 否
	
	

	URS62
	供方施工后需通过甲方验收和环保部门验收；环保部门验收所需费用由供方自理。整体工程为交钥匙工程。
	必需
	√是/口 否
	

	URS63
	本工程地面防水、屋面防水保修期为5年，给排水管道为5年，其它保修期一年，自竣工验收合格次日起计算，法律法规有其它规定的除外。设备保修期自终验收合格后算起二年质保，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。
	必需
	√是/口 否
	

	URS64
	在设备发生故障时，卖方应在接到通知48小时内赶到现场解决问题，并注明更换配件配送、返厂维修等项目的时限。
	必需
	√是/口 否
	

	URS65
	如因设备自身重大质量故障导致停止生产时，需要延长保修期限1年。
	必需
	√是/口 否
	

	URS66
	保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。
	必需
	√是/口 否
	

	URS67
	施工方在签订合同后第一时间开始施工，建成施工期限应在90天内完成（包含整体设备调试）。
	必需
	√是/口 否
	


6.7 供应商参与投资、运营、收益意愿
	编号
	具体要求
	期望/必需
	是否符合
	响应/偏离

	URS68
	参与河池药融园生化污水处理系统整体土建的投资
	期望
	√是/口 否
	

	URS69
	参与河池药融园生化污水处理系统提供整体污水处理工艺技术包、全部机电设备、仪表系统和安装、调试至交钥匙的投资
	必需
	√是/口 否
	

	URS70
	参与河池药融园生化污水处理系统建成后的运营与收益
	期望
	√是/口 否
	


7. 供应商对URS的确认

7.1  URS中的最后两列内容（“是否符合URS”、“供应商响应程度/偏离说明”），由供应商确认并填写。填写要求如下：
7.2  如果为“是”，建议供应商提供具体的参数，必要时,注明响应程度和偏离说明；若为非标准配置应予以说明；如果为“否”，请详细阐述不符合的部分。

7.3  与供应商签署合同前应完成该项确认，反馈表的每页应盖有供应商的公章。
7.4  确认和符合签字盖章
	
	供应商确认人
	
	确认日期
	年   月   日

	
	购买商复核人
	
	复核日期
	年    月  日


附件一、  河池药融园拟采用的污水处理工艺流程方案如下：（供参考、非必须采纳，投标方自行设计）


[image: image1]
附件二：六家入驻企业提供废水原始基础数据，另附数据压缩包

附件三：河池药融园统计污水数据表

	河池药融园一期项目具备可生化废水量统计表  （20200613统计）

	序号
	企业名称
	低浓废水
（t/d）
	高盐高浓废水（t/d）
	　
	废水废液量
（t/d）
	废液废水量
（t/a）
	备注

	1
	安必达
	190
	0
	　
	190
	57000
	已考虑预处理

	2
	明仁
	352.5
	188.3
	　
	540.8
	162240
	6月13日数据更新

	3
	帝业
	18
	0
	　
	18
	5400
	没有高浓、高盐废水

	4
	瑞一
	45
	60
	　
	180
	54000
	　

	5
	福源
	110
	104
	　
	214
	64200
	　

	6
	泰昌
	240
	0
	　
	240
	72000
	已考虑预处理

	7
	2栋未确定企业
	300
	150
	　
	300
	90000
	给未确定企业预留余量

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	日产可生化废水量
	1255.5
	　
	　
	1682.8
	504840
	　

	年产可生化废水量
	414315
	　
	　
	　
	　
	　

	日产高盐废水量
	　
	502.3
	　
	　
	　
	　

	年产高盐废水量
	　
	165759
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